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Zatacznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR ....cooovivnmrencninnnnnenns
na wykonanie robé6t budowlanych w ramach projektu ,,ARTHOSTEL”

zawarta w Gdansku w dniu ....
pomiedzy:

Fundacja Innowacji Spofecznej z siedzibg w Gdansku, przy ul. Goscinnej 14, KRS
0000412382, NIP 583 315 08 49

reprezentowang przez :
1. Piotra Wrdblewskiego — Prezesa Zarzadu
2. Marianne Sitek-Wréblewska — Cztonka Zarzgdu

zwang w dalszej czesci umowy "ZAMAWIAJACYM"

zwanym w dalszej czesci umowy "WYKONAWCA"

Zamawiajgcy i Wykonawca w dalszej czesci nazywanie bedg razem: ,, STRONAMI”

POSTANOWIENIA WSTEPNE
§1.
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze zamierza przebudowaé budynek potozony przy ul. Kartuskiej

18, na dziatce nr 6, obreb 077 w Gdansku wraz z otaczajgcg infrastrukturg zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z wizji lokalnej oraz zapisami SIWZ.

2. Wykonawca os$wiadcza, iz jest ... wpisang do Krajowego Rejestru
Sgdowego/ewidencji prowadzonego Przez ............. pod numerem ... , ktorej
kapitat zaktadowy wynosi ................. zt, w ktérego sktad Zarzadu wchodza: .................

3. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania
nr 01/10/FIS/2012 o udzielenie zamodwienia na kompleksowe wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych

z przebudowa oraz termomodernizacjg istniejgcego obiektu budowlanego, przeznaczonego
na Hotel typu ,Hostel” w Gdansku, potozonego przy ul. Kartuskiej 18 przeprowadzonego na
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podstawie Regulaminu udzielania zamdwien na dostawy i ustugi przez Fundacje Innowacji
Spofeczne;j.

4. Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach projektu ,ArtHostel” realizowanego przez
Zleceniodawce ze srodkoéw przekazanych przez duniska fundacje THE VELUX FOUNDATIONS
na podstawie listu dotacyjnego z dnia 31 maja 2012 r.

§2.
1. Zamawiajacy oswiadcza, iz uzyskat prawomocng decyzje udzielajgca pozwolenia na
budowe z dnia 30 marca 2012 r. (WUAIOZ-I-6740.76-5.2012.4-DB.15236) wydang przez
Prezydenta Miasta Gdanska, ktéra obejmuje catos¢ robdt bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy.
2. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada srodki na realizacje inwestycji.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem i wiedzg techniczng oraz
osobami z odpowiednimi uprawnieniami umozliwiajgcymi wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy a takie, Ze znajduje sie w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniajacej ich wykonanie.
4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg, w oparciu, o ktérg ma
wykonaé¢ przedmiot niniejszej umowy oraz ze przedstawione mu przez Zamawiajgcego
dokumenty i informacje sg dla wykonania przedmiotu umowy w petni wystarczajace.

§3.
1. Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa budowlanego.

§4.

Strony zgodnie ustalajg, ze na potrzeby niniejszej umowy okreslenia podane ponizej beda
rozumiane w nastepujacy sposdb :

1. "Roboty" — prace przygotowawcze, rozbiérkowe i porzadkowe, roboty montazowo-
budowlane i instalacyjne, oraz inne zobowigzania Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

2. "Materiaty" — wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia, niezbedne i celowe do uzycia

przez Wykonawce.

3. ,, Dokumentacja powykonawcza” — dokumentacja budowy w rozumieniu art. 3 pkt. 13)

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku robét budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4. ,Harmonogram rzeczowo — finansowy robdt” — opis catosci Robdt objetych Umowa

w kolejnosci technologicznej wraz z okresleniem terminéw rozpoczecia i zakonczenia,

z podziatem na rozbicie przedmiotowe i cenowe na poszczegdlne etapy realizacji (sporzadza

Wykonawca).

5. ,Zakonczenie robot” - moment, w ktérym Wykonawca wykonat wszystkie zobowigzania
wynikajgce z niniejszej umowy oraz zakoriczono odbidr korncowy

6. ,Teren budowy"- przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzeniag zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

7. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowe
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ZOBOWIAZANIA STRON
§ 5.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku
przy ul. Kartuskiej 18 Na Hotel typu ,Hostel” zgodnie z wymaganiami SIWZ
i niniejszej umowy poprzez wykonanie wszystkich Robdét oraz dostarczenie i montaz
wszystkich Materiatow, jakie okazg sie niezbedne dla petnej realizacji umowy (Przedmiot
umowy), a Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢é Wykonawcy cene w wysokosci i na
zasadach, o ktérych mowa w § 16.

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§6.

Termin realizacji:

1. Strony ustalajg termin Zakoriczenia robét na dzieri 30 czerwca 2013 r.

2. Zmiana terminu Zakoniczenia robdt moze nastgpi¢ wytgcznie w drodze zmiany Umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jedynie w wypadku wystgpienia okolicznosci, za
ktéore w zgodnej ocenie stron umowy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
w szczegolnosci w wypadku wystgpienia sity wyzszej.

3. W wypadku zaistnienia okolicznosci, ktére wedtug Wykonawcy uzasadniajg dokonanie
zmiany terminu zakonczenia robot Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ je Zamawiajgcemu
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od ich wystgpienia, pod rygorem utraty
prawa do pdzniejszego powotywania sie na te okolicznosci.

4. Zmiana terminu Zakonczenia robdt nie moze przekroczy¢ czasu trwania okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 2 oraz czasu niezbednego do usuniecia skutkdw ich wystgpienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajgcego na piSmie oraz poprzez wpis do
dziennika budowy o kazdym przypadku wstrzymania Robét, najpdzniej dnia nastepnego od
dnia wstrzymania wraz z podaniem przyczyn.

PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z pozwoleniem na
budowe, ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng, Dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SIWZ, Polskimi normami, odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami oraz przekazania jej
Zamawiajgcemu po wykonaniu.

§ 8.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na wifasny koszt kierowanie pracami przez
wykwalifikowang kadre techniczng posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane
i doswiadczenie do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
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wykonywania robdt zgodnie z wymogami prawa budowlanego (w tym ustanowi kierownika
budowy i kierownikdw robét instalacyjnych i elektrycznych), a takie posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje innych pracownikéw oraz catos¢ materiatow i sprzet koniecznych
do zrealizowania robét.

§9.

1. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na koszt wtasny:

a) protokolarne przejecia terenu budowy przez kierownika budowy,

b) ochrone terenu budowy oraz warunki bezpieczeristwa (bhp i ppoz),

c) w terminie zakonczenia robdét uporzadkowanie terenu budowy oraz terendéw
sgsiadujgcych z terenem budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w stanie pierwotnym
i zdatnym do uzytku,

d) wszelkie inne dziatania majgce na celu wtasciwg, zgodng z potrzebami bezpieczenstwa
i higieny pracy, a takze potrzebami ochrony srodowiska organizacje terenu budowy,

e) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach,

f) opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktéry zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, i przedstawienie go Zamawiajgcemu najpézniej w dniu
przekazania terenu budowy, przy czym rozpoczecie robét jest mozliwe po opracowaniu
i dostarczeniu Zamawiajgcemu w/w Planu, a konsekwencje opdinienia realizacji prac
z powodu jego niedostarczenia lub dostarczenia z op6éznieniem obcigzajg Wykonawce,

g) przekazanie Zamawiajgcemu listy pracownikéw zatrudnionych do realizacji prac
z potwierdzeniem o ich przeszkoleniu w zakresie BHP, o posiadanych badaniach lekarskich
i wykonanej ocenie zagrozen na stanowisku pracy oraz oswiadczenie o stosowaniu
atestowanych, sprawnych i bezpiecznych narzedzi i urzadzen.

h) Pokry¢ koszty energii elektrycznej i wody zuzytej w trakcie realizacji prac na
podstawie rozliczen z odczytéw licznikow medidw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie:

a) zorganizowac¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze budowy na wtasne
potrzeby oraz do wykonania na wfasny koszt zasilania placu budowy w wode i energie
elektryczng wraz z ponoszeniem kosztéw ich zuzycia. Wykonawcy przystuguje prawo do
zajmowania pomieszczen zlokalizowanych na terenie przebudowywanego obiektu w celach
innych niz bezposrednie prowadzenie robdt jedynie po pisemnym uzgodnieniu
z Zamawiajacym,
b) zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

c) utrzymywac porzadek i tad na terenie budowy oraz w zwigzku z jej prowadzeniem
w jej otoczeniu i na drogach dojazdowych,
d) wykonaé roboty zabezpieczajace oraz zabezpieczy¢ teren budowy w urzadzenia
zabezpieczajgce, zgodnie z wymogami pozwolenia na budowe i obowigzujgcych przepisow
i norm budowlanych,
e) uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia, sprawdzenia lub opinie zgodnie
z wymogami pozwolenia na budowe lub wynikajgce z decyzji wtasciwych organdw
w zakresie umozliwiajgcym zakonczenie robét i uzyskanie przez Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie,
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f) uzyskaé wiasnym staraniem i na wtasny koszt zezwolenia na prowadzenie robédt
w pasie drogowym,

g)  dostarczy¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt urzgdzenia niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy,

h)  prowadzi¢ roboty w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla

zachowania uzgodnionego terminu wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (w zakresie
kolorystyki i/lub faktury materiatéw, parametréw technicznych, producenta itp.) przed
kazdorazowym zakupem nastepujacych materiatéw oraz elementéw wyposazenia:

a) drzwi zewnetrzne i wewnetrzne wraz z oscieznicami oraz zamki i okucia,

b) okna wraz z okuciami, parapety zewnetrzne i wewnetrzne,

c) panele podtogowe, wyktadziny, listwy cokotowe,

d) ptytki ceramiczne i gresowe,

e) ptytki z kamieni sztucznych,

f) baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe,

g) umywalki, zlewozmywalki,

h) brodziki natryskowe, drzwi przesuwne natryskoéw ze szkta hartowanego,

i) pisuary, sedesy typu kompakt, przyciski sptukiwania wc, deski sedesowe,

j) uchwyty itp. wyposazenie w tazienkach dla oséb niepetnosprawnych

k) oprawy o$wietleniowe nastropowe i kinkiety, oprawy zewnetrzne i wewnetrzne,

[) $cianki przesuwne akustyczne na parterze i | pietrze budynku,

m) farby, lakiery itp.,

n) gniazda wtykowe, wtaczniki i inne mechanizmy lub urzadzenia kontrolne,

0) dzwig z catym wyposazeniem kabiny i panelu przywotawczego,

p) zewnetrzny tynk cienkowarstwowy.

4, Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé prace zgodnie z przekazanym przez
Zamawiajgcego projektem aranzacji wnetrz. Wszystkie materiaty bedgace realizacjg projektu
Zamawiajgcy zobowigzany jest zamawiac $cisle w/g opisu zawartego w projekcie aranzacji, a
zastosowanie ewentualnych zamiennikdw wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego.

§10.

1. Wykonawca bedzie realizowat niniejsza umowe wyfacznie przy uzyciu wtasnych
materiatdw, urzadzend i wyposazenia, ktérych standardy s zgodne z dokumentacjg
projektowa.

2. Materiaty przewidziane do uzycia w ramach niniejszej umowy muszg by¢ fabrycznie nowe
oraz odpowiadaé¢ wymogom okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane i wymogom
dokumentacji projektowe;j.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatéw uzywanych lub po regeneracji.

4. Jakos¢ materiatéw powinna by¢ udokumentowana atestami i opiniami zezwalajgcymi na
ich uzycie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego. Dokumenty
potwierdzajgce powyzsze, takie jak certyfikaty, aprobaty, atesty winny byé przedstawione
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Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazane
Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie.

5. Wszelkie prowadzone podczas Robot badania i pomiary wraz z operatami zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonawca ponosi, od dnia przejecia terenu budowy, petng odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate w wyniku lub w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy poniesione przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie.

7. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi petne ryzyko zniszczenia,
pogorszenia lub uszkodzenia wykonywanych robét, a takze ryzyko zniszczenia, pogorszenia,
uszkodzenia lub utraty znajdujacych sie na terenie budowy urzadzen, sprzetu, materiatéw
budowlanych lub innych przedmiotéw.

8. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku uszkodzenia
istniejgcych na terenie budowy instalacji lub urzadzen podziemnych, chyba ze o ich istnieniu
i usytuowaniu nie mégt, przy zachowaniu nalezytej starannosci, wiedzie¢.

§11.

1. Przedstawicielem Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem robét
bedzie Kierownik Budowy lub dodatkowo inna osoba wskazana przez przedstawiciela
Wykonawcy do jego reprezentowania.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na
terenie robdt podczas wykonywania catosci robot budowlanych.

§12.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z wymogami SIWZ, w tym réwniez w kazdym przypadku przedtuzenia okresu
wykonywania umowy lub terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

PODSTAWOWE OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§13.

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy Placu budowy w terminie 14
dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

2. Zamawiajacy ponadto zobowigzuje sie do przystgpienia do odbioru koricowego
niezwtocznie po zgtoszeniu Wykonawcy, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni roboczych,
z wyjatkiem braku odbioru prac z winy Wykonawcy lub nie wykonania catosci prac objetych
zapytaniem lub z innych przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego. Wykonawca nie
moze roscic z tego tytutu dodatkowego wynagrodzenia.

§ 14.
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.
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§ 15.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego
i powiadomienia o tym Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

§ 16.
1. Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie cato$ci umowy wynosi netto
............. ztotych (stownie: .................), powiekszone o nalezny podatek od towardéw i ustug
(VAT 23%) co daje kwote brutto ..... ztotych (stownie: ......cccceveveeveierennene. )

2. Kwota wskazana w pkt. 1 stanowi wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie wszystkich
robot oraz innych zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy oraz z SIWZ
- niezbednych do zrealizowania $wiadczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5,
w szczegodlnosci:

a) koszt obstugi geodezyjnej, pomiardéw i ekspertyz,

b) koszt préb i odbioréw technicznych,

c) koszty zuzycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody i odprowadzenia Sciekdw

d) koszty wywozu i utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiérki i innych odpadow,

e) kosztéw wykonania dokumentacji powykonawczej

f) obstuge gwarancyjng i wynikajgca z rekojmi za wady.

3. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robdt i /lub niedostarczenia jakichkolwiek
materiatdbw - niezaleznie od przyczyny — wynagrodzenie zostanie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zmniejszone. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu przez
Zamawiajgcego wartosci niewykonanych robét i /lub nie dostarczonych materiatéw,
a Wykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen z tego tytutu.

ROZLICZENIE
§17.

1. Rozliczenie wykonania umowy bedzie nastepowato na podstawie faktur czesciowych oraz
faktury koncowe;j.

2. Wystawienie faktury czesciowej nastepuje w oparciu o protokdty stwierdzajgce
procentowe zaawansowanie robdt na podstawie rzeczywiscie wykonanych prac
potwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy i zaakceptowane przez nadzér
Zamawiajgcego. Nalezne wynagrodzenie okre$lone w fakturze czesciowej bedzie wyliczone
jako iloczyn kwoty facznego wynagrodzenia okre$lonego w § 16 ust. 1 i procentowego
zakresu wykonanych prac podanego w protokdle czesciowym.

3. Faktury czesciowe nie mogg przekroczy¢ 90% wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1.

4. Fakture koncowg Wykonawca wystawi po podpisaniu przez Zamawiajgcego
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

5. Za date zwolnienia Zamawiajgcego ze zobowigzania zaptaty na rzecz Wykonawcy uwaza
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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6. Faktury VAT czesciowe i koncowa wystawione zgodnie z niniejszg umowg bedg ptatne
w terminie 30 dni od ich doreczenia Zamawiajgcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze.
7. Wykonawca wnosi zabezpieczenie prawidtowego wykonania umowy w kwocie réwnej 10
% ceny catkowitej podanej w ofercie w ten sposdb, ze Zamawiajacy zatrzyma jg z kwoty,
ktéra zostanie zaptacona Wykonawcy w ramach ptatnosci pierwszej faktury za wykonanie
prac.
8. Zamawiajacy z kwoty zabezpieczenia pokryje roszczenia wynikajgce z niewykonania lub
nieprawidtowego wykonania umowy przez Wykonawce.
9. Kwota stanowigca zabezpieczenie prawidtowego wykonania umowy zostanie zwrdcona
przez Zamawiajgcego bez odsetek w nastepujacy sposob:
a) 50% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty podpisania przez
zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego prac,
b) 50% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od dokonania z wynikiem
pozytywnym (usuniecie przez wykonawce wszystkich zaistniatych poprawek i uzupetnien
zaistniatych od odbioru koricowego) przegladu gwarancyjnego po 1 roku od odbioru
koncowego.

ODBIOR ROBOT
§18

1. Gotowo$¢ do odbioru koncowego robdt Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu
niezwtocznie po ich wykonaniu.

2. Razem ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:

a) dziennik budowy uzupetniony i zakonczony przez Kierownika budowy,

b) dokumentacje powykonawczg w 4 egz.,

c¢) wymagane dokumenty, protokéty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan, ekspertyz i pomiaréw,

d) oswiadczenie o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z Dokumentacjg projektowa
oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

e) pozwolenie na uzytkowanie,

f) Swiadectwo energetyczne i Ksigzke obiektu budowlanego dla budynku,

a) dokumentacje UDT dla wbudowanego dzwigu,

b) powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne potwierdzone przez uprawnionego geodete
w celu wyliczenia naleznych optat podatkowych.

3. Zamawiajacy w terminie 7 dni od zgtoszenia ustosunkuje sie do zgtoszenia gotowosci do
odbioru roboét i/lub przystgpi do czynnosci odbiorowych.

4. Zamawiajacy zakoniczy czynnosci odbiorowe w terminie 15 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, z wyjatkiem braku odbioru prac z winy
wykonawcy lub nie wykonania catosci prac objetych zapytaniem lub z innych przyczyn nie
lezgcych po stronie zamawiajgcego. Wykonawca nie moze rosci¢ z tego tytutu prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 4 nie stosuje sie,
a Wykonawca w ciggu 14 dni od przekazania mu zastrzezen doprowadzi do realizacji zadan
Zamawiajgcego wskazanych w zastrzezeniach oraz ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru
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korncowego robdt. Wykonawca nie moze rosci¢c z tego tytutu prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

6. Zamawiajgcy moze zgtaszaé zastrzezenia, az do momentu, kiedy uzna, iz przekazany
przedmiot umowy nie wymaga dalszych poprawek.

7. Z czynnosci odbioru robdt sporzadza sie protokot.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON - KARY UMOWNE
§ 19.

Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w wypadku:

a) opdznienia Wykonawcy w wykonaniu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §6
Umowy w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §16 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia,

b) opdinienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady i/lub
gwarancji jakosci - w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego do usuniecia wad,

c) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub rozwigzanie umowy wskutek okolicznosci, za
ktéore Zamawiajgcy nie odpowiada w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 16 ust. 1 umowy,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §16 ust. 1
umowy.

§ 20.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci wyzszej niz kary umowne,
o ktérych mowa w § 19 na zasadach ogdlnych, gdy wysokos¢ szkody przekroczy wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

REKOJMIA ZA WADY | GWARANCIJA JAKOSCI
§ 21.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady prawne
i fizyczne przedmiotu umowy na warunkach okreslonych przepisami art. 556 — 576 i 636 -
638 Kodeksu cywilnego, przez okres 3 lat od podpisania koncowego protokotu odbioru
robot.

§ 22,

Wykonaweca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji co do jakosci Materiatéw i Robét
na warunkach okreslonych przepisami art. 577 - 581 Kodeksu cywilnego na okres 5 lat od
daty podpisania koncowego protokotu odbioru robot.
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§ 23.

1. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad i/lub usterek, za
ktére odpowiada z tytutu rekojmi lub gwarancji niezwtocznie - ale nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W wypadku nie wykonania przez Wykonawce
W wyznaczonym terminie zobowigzania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym
Zamawiajgcy moze usung¢ wady i/lub usterki we wtasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie wad
i/lub usterek osobie trzeciej, obcigzajagc Wykonawce wszelkimi zwigzanymi z tym usunieciem
kosztami i karami umownymi okreslonymi w § 19, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
z informacjg o zamiarze usuniecia wad i/lub usterek we wtasnym zakresie lub powierzenia
tych czynnosci osobie trzecie;j.

2. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowigzane s3
uwzgledni¢: charakter wady, jej wptyw na funkcjonowanie obiektu i zawodowy charakter
dziatalnosci prowadzonej przez Wykonawce.

3. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 24.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z zachowaniem prawa do
odszkodowan i kar umownych okreslonych w § 19i § 20 umowy, jezeli:

a) Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w rozpoczeciu robét o 20 dni,

b) Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem robot o wiecej niz 30 dni w stosunku do terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

¢) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek
z zobowigzan umownych,

2. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W kazdym wypadku odstgpienia od umowy na Wykonawcy cigzg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca na swdj koszt nalezycie zabezpieczy przerwane roboty,

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25.

Wszelkie spory bedzie rozstrzygat Sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 26.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci.
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§ 27.

Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, protokoty lub polecenia Zamawiajgcego, ktére maja
byc¢ sktadane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikajgce beda
uznane za doreczone z chwilg wreczenia ich Kierownikowi Budowy.

§ 28.

Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty lub polecenia Wykonawcy, ktére majg by¢
sktadane Zamawiajgcemu w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikajace beda
uznane za doreczone z chwilg doreczenia ich Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

§ 29.

1. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§30
Nastepujace zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy:

1. Zatacznik nr 1 - Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe
z dnia 30 marca 2012 r. (WUAIOZ-1-6740.76-5.2012.4-DB.15236)

2. Zatacznik nr 2 - Dokumentacja projektowa

3. Zatgcznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo — finansowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



